

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ГРЕЈАЊА ЗА ОБЈЕКАТ СрпскЕ академијЕ наука и уметности - огранак Нови Сад, Николе Пашића 6, Нови Сад
ТЕХНИЧКИ ОПИС И ЗАТЕЧЕНО СТАЊЕ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАНА ПРЕДМЕТОГ ОБЈЕКТА

Зграда „Платонеум-а“ се налази у Новом Саду, у улици Николе Пашића 6 и представља споменик културе, који се налази под заштитом државе.
За потребе Српске академије наука и уметности - Огранак нови сад, неопходно је урадити реконструкцију система грејања објекта који се налази на адреси Николе Пашића 6, Нови Сад. 

Реконструкција система грејања предметног објекта је потребна због честих хаварија и цурења на грејним телима унутрашње инсталације система који се користи за загревање зграде. Ове хаварије и цурења су последица старости (систем је у функцији од 1980. године) секундарне грејне инсталације (радијатора и делимично цевне мреже). Хаварије и цурења су идентификовани у случају челичних чланкастих радијатора, запорне и регулационе арматуре. Други тип радијатора (ливени чланкасти) нису имали проблема са хаваријама и цурењем. 

УНУТРАШЊА ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА

Унутрашња инсталација централног грејања изведена је као топловодно грејање система 90/70°C са принудном циркулацијом топле воде са двоцевним разводом повезаних путем директне топлотне подстанице у подруму објекта на систем даљинског грејања ЈКП “Новосадска топлана”. Објекат се састоји из подрума и грејаних етажа приземља, I, II и III спрата.

Затечена грејна тела су следећих типова: ливени чланкасти радијатори, челични чланкасти радијатори. 

Инсталација централног грејања је изведена као двоцевни систем грејања.

Цевна мрежа двоцевног система грејања је изведена од челичних цеви.

Објекат има једну топлотну подстаницу директног типа.

Према пројекту који је израдила пројектантска кућа „ПЛАН“ из Новог Сада, 1988. године, укупна инсталисана снага грејне инсталације објекта је износила 177,2 кW.
ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА ПРЕДМЕТНОГ ОБЈЕКТА

На основу затеченог стања, евиденције хаварија и цурења, увида у постојећу пројектну документацију и консултација са техничком службом ЈКП “Новосадска топлана”, утврђен је следећи начин реконструкције унутрашње инсталације система централног грејања предметног објекта:

1. замена постојећих челичних чланкастих радијатора новим алуминијумским чланкастим одговарајућег топлотног капацитета,

2. скидање, чишћење, фарбање и поновно постављање постојећих ливених чланкастих радијатора,

3. замена постојеће новом запорном и регулационом арматуром на свим грејним телима (радијаторима) у објекту и

4. замена постојеће новом цевном мрежом на местима где је дошло до корозије и цурења.

Пре почетка радова на реконструкцији неопходно је да Понуђач поднесе Захтев за издавање сагласности од стране ЈКП “Новосадска топлана” и након завршетка радова сачини пројекат изведеног стања (ПИС).

Реконструкција треба да обухвати (разврстано по етажама) следеће елементе система централног грејања предметног објекта:

· ПРИЗЕМЉЕ

1. замена 10 постојећих челичних чланкастих радијатора новим алуминијумским чланкастим одговарајућег топлотног капацитета – укупно 150 нових чланака типа H -600 174W

2. скидање, чишћење, фарбање и поновно постављање постојећих ливених чланкастих радијатора – укупно 3 радијатора

3. замена постојеће новом запорном и регулационом арматуром на свим грејним телима (радијаторима) у објекту и

4. замена постојеће новом цевном мрежом на местима где је дошло до корозије и цурења.

· I СПРАТ

1. замена 16 постојећих челичних чланкастих радијатора новим алуминијумским чланкастим одговарајућег топлотног капацитета – укупно 160 нових чланака типа H-500 149W

2. скидање, чишћење, фарбање и поновно постављање постојећих ливених чланкастих радијатора – укупно 10 радијатора

3. замена постојеће новом запорном и регулационом арматуром на свим грејним телима (радијаторима) у објекту и

4. замена постојеће новом цевном мрежом на местима где је дошло до корозије и цурења.

· II СПРАТ

1. замена 20 постојећих челичних чланкастих радијатора новим алуминијумским чланкастим одговарајућег топлотног капацитета – укупно 200 нових чланака типа H-600 174W

2. скидање, чишћење, фарбање и поновно постављање постојећих ливених чланкастих радијатора – укупно 4 радијатора

3. замена постојеће новом запорном и регулационом арматуром на свим грејним телима (радијаторима) у објекту и

4. замена постојеће новом цевном мрежом на местима где је дошло до корозије и цурења.

· III СПРАТ

5. замена 2 постојећа челичних чланкастих радијатора новим алуминијумским чланкастим одговарајућег топлотног капацитета – укупно 20 нових чланака типа H-600 174W

6. скидање, чишћење, фарбање и поновно постављање постојећих ливених чланкастих радијатора – укупно 14 радијатора

7. замена постојеће новом запорном и регулационом арматуром на свим грејним телима (радијаторима) у објекту и

8. замена постојеће новом цевном мрежом на местима где је дошло до корозије и цурења.

	Ред. бр.
	Опис предмета набавке
	Јед. мере
	Количина

	
	Приземље
	
	

	1.
	Пражњење система
	ком
	1

	2.
	Заштита подова и зидова
	ком
	1

	3.
	Демонтажа радијатора - тучаних и старих
алуминијумских
	ком
	24

	4.
	Монтажа нових вентила, навијака и пип славина
	ком
	24

	5.
	Скидање чепова са тучаних радијатора и уградња
озраке
	ком
	16

	6.
	Прилагођавање грејне инсталације за нове

алуминијумске радијаторе
	ком
	18

	7.
	Монтажа радијатора - тучаних и нових алуминијумских
	ком
	24

	8.
	Пуњења система водом, озрачивање и испирање

тучаних радијатора у току грејне сезоне
	паушал
	1

	9.
	Померање намештаја и враћање на првобитно место након завршетка радова

	паушал
	1

	10.
	Припрема и фарбање радијаторских и хидрантских цеви
	паушал
	1

	11.
	Припрема и фарбање постојећих радијатора који се не

мењају
	паушал
	1

	12.
	Алуминијумски радијатор   H-600 АКЛИМАТ 174W или одговарајући  у чланцима
	ком
	160

	13.
	Вентил Термо 1/2 PRAV CALEFFI или одговарајући  18 ком

Навијак радијаторски 1/2" PR CALEFF или одговарајући 3 ком

Навијак радијаторски 1/2" EK CALEFFI или одговарајући 15 ком

Редукције 12 ком

Озрачне славине 3 ком

Славине за пип 18 ком

Дихтунг радијаторске спојнице 1" GLOBAL или одговарајући 10 ком

Сет редукција за Алуминијумски радијатор 15 ком

Радијаторске спојнице 1“ 10 ком

Конзола RKP F 8 ком 30

Носачи  NGR 30 ком

MS Spojnica 15-1/2" SN viega или одговарајући 30 ком

MS Spojnica 15-1/2" UN viega  или одговарајући 30 ком

Cu колено 2A fi 15 viega или одговарајући 15 ком 

Cu spojnica fi 15 viega или одговарајући 10 ком

Cu цеви Ф 15 15 m
Остали материјал
	кпл
	1

	
	I спрат
	
	

	14.
	Пражњење система
	ком
	1

	15.
	Заштита подова и зидова
	ком
	1

	16.
	Демонтажа радијатора - тучаних и старих

алуминијумских
	ком
	24

	17.
	Монтажа нових вентила, навијака и пип славина
	ком
	24

	18.
	Скидање чепова са тучаних радијатора и уградња

озраке
	ком
	16

	19.
	Прилагођавање грејне инсталације за нове

алуминијумске радијаторе
	ком
	18

	20.
	Монтажа радијатора - тучаних и нових алуминијумских
	ком
	24

	21.
	Пуњења система водом, озрачивање и испирање

тучаних радијатора у току грејне сезоне
	паушал
	1

	22.
	Померање намештаја и враћање на првобитно место након завршетка радова
	паушал
	1

	23.
	Припрема и фарбање радијаторских и хидрантских цеви
	паушал
	1

	24.
	Припрема и фарбање постојећих радијатора који се не

мењају
	паушал
	1

	25.
	Алуминијумски радијатор   H-500 АКЛИМАТ 149W или одговарајући  у чланцима
	ком
	160

	26.
	Вентил Термо 1/2 PRAV CALEFFI или одговарајући  19 ком

Навијак радијаторски 1/2" PR CALEFF или одговарајући 7 ком

Навијак радијаторски 1/2" EK CALEFFI или одговарајући 17 ком

Редукције 32 ком

Озрачне славине 8 ком

Славине за пип 24 ком

Дихтунг радијаторске спојнице 1" GLOBAL или одговарајући 20 ком

Сет редукција за Алуминијумски радијатор 16 ком

Радијаторске спојнице 1“ 20 ком

Конзола RKP F 8 ком 32

Носачи  NGR 32 ком

MS Spojnica 15-1/2" SN viega или одговарајући 30 ком

MS Spojnica 15-1/2" UN viega  или одговарајући 30 ком

Cu колено 2A fi 15 viega или одговарајући 20 ком 

Cu spojnica fi 15 viega или одговарајући 10 ком

Cu цеви Ф 15 15 m
Остали материјал
	кпл
	1

	
	II спрат
	
	

	27.
	Пражњење система
	ком
	1

	28.
	Заштита подова и зидова
	ком
	1

	29.
	Демонтажа радијатора - тучаних и старих

алуминијумских
	ком
	23

	30.
	Монтажа нових вентила, навијака и пип славина
	ком
	23

	31.
	Скидање чепова са тучаних радијатора и уградња

озраке
	ком
	8

	32.
	Прилагођавање грејне инсталације за нове

алуминијумске радијаторе
	ком
	19

	33.
	Монтажа радијатора - тучаних и нових алуминијумских
	ком
	23

	34.
	Пуњења система водом, озрачивање и испирање

тучаних радијатора у току грејне сезоне
	паушал
	1

	35.
	Померање намештаја и враћање на првобитно место након завршетка радова
	паушал
	1

	36.
	Припрема и фарбање радијаторских и хидрантских цеви
	паушал
	1

	37.
	Припрема и фарбање постојећих радијатора који се не

мењају
	паушал
	1

	38.
	Алуминијумски радијатор   H-600 АКЛИМАТ 174W или одговарајући  у чланцима
	ком
	190

	39.
	Вентил Термо 1/2 PRAV CALEFFI или одговарајући  20 ком

Навијак радијаторски 1/2" PR CALEFF или одговарајући 15 ком

Навијак радијаторски 1/2" EK CALEFFI или одговарајући 8ком

Редукције 16 ком

Озрачне славине 4 ком

Славине за пип 23 ком

Дихтунг радијаторске спојнице 1" GLOBAL или одговарајући 20 ком

Сет редукција за Алуминијумски радијатор 19 ком

Радијаторске спојнице 1“ 20 ком

Конзола RKP F 8 40 ком

Носачи  NGR 40 ком

MS Spojnica 15-1/2" SN viega или одговарајући 40 ком

MS Spojnica 15-1/2" UN viega  или одговарајући 40 ком

Cu колено 2A fi 15 viega или одговарајући 30 ком 

Cu spojnica fi 15 viega или одговарајући 20 ком

Cu цеви Ф 15 20 m
Остали материјал
	кпл
	1

	
	III спрат
	
	

	40.
	Пражњење система
	ком
	1

	41.
	Заштита подова и зидова
	ком
	1

	42.
	Демонтажа радијатора - тучаних и старих

алуминијумских
	ком
	16

	43.
	Монтажа нових вентила, навијака и пип славина
	ком
	16

	44.
	Скидање чепова са тучаних радијатора и уградња

озраке
	ком
	28

	45.
	Прилагођавање грејне инсталације за нове

алуминијумске радијаторе
	ком
	2

	46.
	Монтажа радијатора - тучаних и нових алуминијумских
	ком
	16

	47.
	Пуњења система водом, озрачивање и испирање

тучаних радијатора у току грејне сезоне
	паушал
	1

	48.
	Померање намештаја и враћање на првобитно место након завршетка радова
	паушал
	1

	49.
	Припрема и фарбање радијаторских и хидрантских цеви
	паушал
	1

	50.
	Припрема и фарбање постојећих радијатора који се не

мењају
	паушал
	1

	51.
	Алуминијумски радијатор   H-600 АКЛИМАТ 174W или одговарајући  у чланцима
	ком
	17

	52.
	Вентил Термо 1/2 PRAV CALEFFI или одговарајући  16 ком

Навијак радијаторски 1/2" PR CALEFF или одговарајући 15 ком

Навијак радијаторски 1/2" EK CALEFFI или одговарајући 1ком

Редукције 56 ком

Озрачне славине 14 ком

Славине за пип 16 ком

Сет редукција за Алуминијумски радијатор 2 ком
Конзола RKP F 8 4 ком

Носачи  NGR 4 ком

MS Spojnica 15-1/2" SN viega или одговарајући 2 ком

MS Spojnica 15-1/2" UN viega  или одговарајући 2 ком

Cu колено 2A fi 15 viega или одговарајући 6 ком 

Cu цеви Ф 15 3 m
Остали материјал
	кпл
	1


Квалитет: Радови морају бити изведени у свему у складу са захтевима Наручиоца садржаним у конкурсној документацији.
Контролa квалитета изведених радова/употребљеног материјала: Контролу квалитета изведених радова врши Наручилац. 

Рекламација: У случају изведених радова, који не одговарају уговореном квалитету, Наручилац ће истаћи рекламацију, у ком случају, Извођач мора отклонити недостатке, у року који одреди Наручилац. Трошкови по рекламацији падају на терет Извођача. Регулисано уговором. 

Гарантни рок: За изведене радове и уграђени материјал најмање 2 године од дана примопредаје радова. 

Рок за завршетак радова:  Рок за извођење радова је до 2 (два) месеца од дана увођења у посао 

Начин плаћања: По Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији на основу коначног обрачуна. 

Дозвољено је тражити аванс (износ аванса је 60% од понуђене цене са ПДВ-ом, остатак уговорене цене плаћа се по Привременим ситуацијама и Окончаној ситуацији, на основу Коначног обрачуна.  

Рок плаћања :

· Аванс – по потписаном уговору, достављеном авансном рачуну и достављеном средству финaнсијског обезбеђења за аванс у року од 45 дана

· У року од 45 дана од дана пријема привремених ситуација оверених од стране надзора

· У року од 45 дана о дана испостављања коначне ситуације оверене од стране надзора

Место извођења радова: Нови Сад, Николе Пашића 6

